

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗
บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราย ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอลำลูกกา

2. จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/ ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราย ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอลำลูกกา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

7,800,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อจ่ายน้ำฝ่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ก.ย. 64 เป็นเงิน 7,842,883.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สรรค์ธร มากนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

7.2 ศศิธร สารรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

7.3 นัยณา ทองมะลิ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษา

สรรค์ธร มากนวล

27 กันยายน 2564 08:45:02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกโพธิ์ทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะโฮต จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกโพธิ์ทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ _____


หน่วยงาน โครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลักระ 7,842,883.71 บาท	7,842,883.71	บาท
สรุป	ราคากลาง	7,842,883.71	
ราคากลาง (..... เจ็ดล้านแปดแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบวิถีดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกพราง ตำบลนางหลง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบวิถีดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่
๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกพราง ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นางหลง อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน
ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (สรรค์ร มากนวล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ศศิธร สารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นัยมา ทองมะลิ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบมีดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกโพธิ์ทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราย ตำบลนางหลง
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอยะโฮตน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบมีดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ ตำบลนางหลง อำเภอยะโฮตน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	บ้านโคกโพธิ์ทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกโพธิ์ทอง ตำบลนางหลง อำเภอยะโฮตน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(สรตธร มานवल)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นัยนา ทองมะลิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศศิธร สารักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรตธร มานवल

27 กันยายน 2564 08:48:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกไพรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ ตำบล... อำเภอ... จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่	บ้านโคกไพรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อจ่ายน้ำประปา	6,046,009.65	1.2972	7,842,883.71	
				รวมค่าก่อสร้าง	7,842,883.71

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,842,883.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานวางทอจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบล นางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	7,842,883.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

7,842,883.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรรคร์ มากนวล

27 กันยายน 2564 08:48:21

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชูฆะอู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง อำเภอชูฆะอู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อจ่ายน้ำพีอี		รวม					6,046,009.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,046,009.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,046,009.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรุทธิ์ มากนวล

27 กันยายน 2564 08:45:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อจ่ายน้ำฝัอ								
	- ท่อปลอกเหล็ก ศก.300 มม.	6.000	เมตร	2,422.00	14,532.00	726.60	4,359.60	18,891.60	
	- ท่อเหล็กปลอก ศก.8"	126.000	เมตร	1,464.00	184,464.00	439.20	55,339.20	239,803.20	
	- ท่อเหล็กปลอก ศก.6"	36.000	เมตร	987.00	35,532.00	296.10	10,659.60	46,191.60	
	- ท่อเหล็กประปา GS ศก.4"	16.000	ทอน	3,310.80	52,972.80	250.00	4,000.00	56,972.80	
	- สามทาง HDPE 6"x4"	1.000	อัน	540.00	540.00	162.00	162.00	702.00	
	- สามทาง HDPE 6"	1.000	อัน	540.00	540.00	189.00	189.00	729.00	
	- ต่อตรง HDPE 6"x4"	2.000	อัน	540.00	1,080.00	189.00	378.00	1,458.00	
	- หน่วยงานเหล็กหล่อ	2.000	อัน	1,627.00	3,254.00	569.45	1,138.90	4,392.90	
	- ขอดสามทาง HDPE 4"	7.000	อัน	270.00	1,890.00	81.00	567.00	2,457.00	
	- ขอดสามทาง HDPE 4"x3"	10.000	อัน	270.00	2,700.00	81.00	810.00	3,510.00	
	- ขอดสามทาง HDPE 3"	2.000	อัน	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	- ของ 45 GS 4"	24.000	อัน	382.22	9,173.28	133.78	3,210.65	12,383.93	

สรุจร มานวล

27 กันยายน 2564 08:45:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ของอ 90 HDPE 3"	1.000	อัน	486.00	486.00	145.80	145.80	631.80	
	- ของอ 90 HDPE 4"	2.000	อัน	552.00	1,104.00	165.60	331.20	1,435.20	
	- ปิดท่อ HDPE 3"	13.000	อัน	180.00	2,340.00	54.00	702.00	3,042.00	
	- ปิดท่อ HDPE 4"	5.000	อัน	200.00	1,000.00	60.00	300.00	1,300.00	
	- รั้วแยก HDPE 4"x2"	1.000	อัน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- รั้วแยก HDPE 4"x1/2"	95.000	อัน	210.00	19,950.00	63.00	5,985.00	25,935.00	
	- รั้วแยก HDPE 3"x1/2"	183.000	อัน	180.00	32,940.00	54.00	9,882.00	42,822.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ 4" พร้อมบ่อครอบ	8.000	ตัว	9,864.00	78,912.00	2,959.20	23,673.60	102,585.60	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ 3" พร้อมบ่อครอบ	1.000	ตัว	8,648.00	8,648.00	2,594.40	2,594.40	11,242.40	
	- แอร์วาล์ว 1"	8.000	ตัว	8,208.00	65,664.00	2,462.40	19,699.20	85,363.20	
	- เสาคอนกรีตรับท่อเหล็ก	19.000	ต้น	2,500.00	47,500.00	750.00	14,250.00	61,750.00	
	- เชื่อมประสานมาตรวัดเดิม	278.000	จุด	390.00	108,420.00	30.00	8,340.00	116,760.00	
	- ท่อ HDPE (PE100) ขนาด 160 มม. ชั้น PN 6	365.000	เมตร	313.17	114,307.05	150.00	54,750.00	169,057.05	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE (PE100) ขนาด 110 มม. ชั้น PN 6	10,278.000	เมตร	228.00	2,343,384.00	100.00	1,027,800.00	3,371,184.00	
	- ท่อ HDPE (PE100) ขนาด 90 มม. ชั้น PN 6	7,801.000	เมตร	123.37	962,409.37	90.00	702,090.00	1,664,499.37	
	รวมค่างานวางท่อจ่ายน้ำฝั้ว	-	-	44,935.56	4,094,442.50	12,945.53	1,951,567.15	6,046,009.65	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							6,046,009.65	

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่หนังสือ : ตอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
≤0.50	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.2230

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ดอภเบย 5% ประกาศใช้

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
30.00	8.1867	0.8333	4.5000	1.1352	1.0700	1.2147
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	1.1348	1.0700	1.2143
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	1.1347	1.0700	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	1.1256	1.0700	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	1.1245	1.0700	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	1.1245	1.0700	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	1.1244	1.0700	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	1.1244	1.0700	1.2032

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราย ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทราย ตำบลนางหลง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอละอวด จังหวัดนครราชสีมา
 เลขที่หนังสือ : ดอภบ ๕๕/ ๕๕ ประภาศ ๕๕

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจำนวนการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
150.00	7.3615	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200.00	7.3632	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250.00	7.2751	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350.00	6.3974	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
>500.00	5.6692	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบฝั้วดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๒,๗ บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก,บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
 เลขที่หนังสือ : ดอภเบย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,046,009.65 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 7,800,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2985
6,046,009.65	1.2972
10,000,000.00	1.2926